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Gemeente 
Hardenberg 

Postbus 500 

7770 BA 

Hardenberg 

Arnhem, 
24 mei 2024 

ons kenmerk: SCHC/VELD/240274 

betreft: 

Offerte locatieonderzoek AZC 
Hardenberg 

Geachte 
(geanonimiseerd)

Naar 

aanleiding 
van uw offerteverzoek van 

1 
mei 

jl., 
heb ik 

hierbij 
het 

genoegen 
u onze offerte 

toe te sturen voor het 
opstellen 

van een locatieonderzoek voor een AZC in de 
gemeente 

Hardenberg. 

Aanleiding 

Binnen de 
spreidingswet 

is 
bepaald 

dat de 
gemeente Hardenberg 

minimaal 355 
vluchtelingen 

(waaronder 
30 

AMV-ers) 
dient 

op 
te 

vangen. 

Naast 
dit 

wettelijke 
kader heeft de 

gemeenteraad 

van de 
gemeente Hardenberg uitgesproken 

de 
opvang 

van 

vluchtelingen 
niet alleen te zien als 

wettelijke verplichting, 
maar ook te zien vanuit een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

In 
maart 2026 

loopt 
de bestuursovereenkomst voor de 

huidige 
locatie van het AZC af. Om de 

gemeenteraad goed 
te kunnen adviseren over een 

goede vervolgplek 
voor het 

AZC, 
wilt u een 

locatieonderzoek uit laten voeren. 

U 
stelt voor om het locatieonderzoek in twee fases uit te voeren. 

In 
de eerste fase bestaat dit uit 

een globaal locatieonderzoek, om 
te 

kijken 

welke 

potentiële 
locaties 

geschikt zijn. 

In 
de tweede 

fase moeten de 

wegingskaders 

verder 
worden ingevuld en 

aangescherpt (onder 

andere 
samen 

met 

omwonenden), 
om uiteindelijk 

tot 
een 

overzicht 
en score van 

punten 
per 

locatie 
te 

komen. 

Hiermee kan de raad 
vervolgens 

een goed onderbouwde weging 
en 

keuze maken. 

SAB voor uw 
locatieonderzoek 

Een 
zo 

prettig 
en gezond mogelijke leefomgeving voor 

iedereen, 
daar 

staan 

wij 
voor. 

Met 
ons 

team 
van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, juristen, ecologen 

en 

milieuplanologen/milieu(des)kundigen geven wij 
vorm aan een toekomstbestendig 

sab 

adviseurs in 
026 357 69 11 sab Arnhem sab Amsterdam KvK Arnhem: 09122123 

ruimtelijke info@sab.nl 
Frombergdwarsstraat 

54 Jacob 

Bontiusplaats 
9 BTW Nr.: NL8099.21.613.B01 

ontwikkeling 
www.sab.nl 

6814 DZ Arnhem 1018 LL Amsterdam IBAN: NL56 RABO 0393 2638 19 

(geanonimiseerd)
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Nederland. Dit doen 
wij 

in een 
gebalanceerd samenspel 

tussen alle betrokken 
partijen, 

de 

natuurlijke 
én de bebouwde 

omgeving. Wij 
staan bekend als 

oplossingsgericht, 

omgevingssensitief 
en betrouwbaar. 

Daarom 
kiezen 

projectontwikkelaars, woningcorporaties, 

overheden en soms ook 
particulieren 

al ruim 
zestig jaar 

voor ons bureau. 

Ook voor een locatieonderzoek 

- 

waarin 
ontwerp 

en 

regels 
voor alle 

aspecten 
van de 

fysieke 

leefomgeving 
samenkomen 

- 

is het van 

belang 
met een 

brede, integrale 
blik naar de 

opgave 
te 

kijken. 

We 
beschikken over ruime 

ervaring 
met het uitvoeren van locatiestudies. 

Zo 
hebben we 

bijvoorbeeld 
voor de 

gemeente 
Bronckhorst een studie 

gedaan 
naar 

mogelijke 

woningbouwlocaties 
en een studie naar 

potentiële 
nieuwe werklocaties. 

Voor 
de 

gemeente 

Midden-Drenthe en 
de 

gemeente 
Oude 

IJsselstreek 
hebben we ook 

studies 
gedaan naar 

woningbouwlocaties. 

Voor de 
gemeente 

Land van 

Cuijk zijn 
we momenteel 

bezig 

met 
een 

locatiestudie voor 
de 

realisatie van een 
kindcentrum 

in 
samenspraak 

met 

belanghebbenden 

(door 

fusie 
van basisscholen in 

twee 
kernen 

ligt 
de locatiekeuze voor 

de 
ene 

of 
de andere kern 

uiterst gevoelig). 

In veel 
gevallen liggen locatiestudies 

gevoelig bij belanghebbenden. 
Het 

betekent 
namelijk 

een 

grote verandering 
in de 

(fysieke) leefomgeving wanneer een nieuw 
woongebied, 

bedrijventerrein, kindcentrum 
of 

AZC wordt 
opgericht. 

Het 
is dan ook van 

belang 
om een 

locatiestudie 

zorgvuldig 
en 

stapsgewijs 
uit 

te 
voeren. 

Aan 

belanghebbenden (zoals 

omwonenden), 

raadsleden 
en 

bestuurders moet 

op 
basis van 

de 
resultaten duidelijk uitgelegd 

kunnen worden hoe een voorkeurslocatie 
tot 

stand is 
gekomen 

en waarom alternatieve 
locaties 

gedurende 

het 

proces zijn afgevallen. 

Team SAB 

Vanuit SAB zal het 
projectteam gevormd 

worden door planoloog en projectleider 

en stedenbouwkundig ontwerper 
zal uw 

eerste 

aanspreekpunt zijn. Zij 
is goed 

op 
de 

hoogte 
van de actuele 

wet 
en 

regelgeving (omgevingswet) 

en een ervaren 

planoloog. 
is een ervaren 

stedenbouwkundig ontwerper, 

die veel 
ervaring 

heeft met locatiestudies en 

projecten 
waarin 

participatie 
een 

belangrijke 
rol 

heeft. 

zullen 
beiden 

bij overleggen 
en 

participatiemomenten aanwezig zijn 
en 

het 
team aansturen dat binnen 

SAB aan de 
opgave 

werkt. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

sab 

adviseurs 

in 026 357 
69 

11 
sab 

Arnhem sab Amsterdam KvK Arnhem: 09122123 

ruimtelijke info@sab.nl Frombergdwarsstraat 
54 Jacob 

Bontiusplaats 
9 BTW Nr.: NL8099.21.613.B01 

ontwikkeling www.sab.nl 

6814 DZ Arnhem 1018 LL Amsterdam IBAN: NL56 RABO 0393 2638 19 
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Plan van aanpak 

De locatiestudie heeft als doel om tot een voorkeursvariant te komen voor de realisatie van een 

AZC in de gemeente Hardenberg. Om tot deze voorkeursvariant te komen , stellen we globaal 

het volgende proces voor 
, waarbij we aansluiten bij de door u voorgestelde stappen. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Stap 1: inventarisatie en startoverleg met werksessie; 

Stap 2: globaal locatieonderzoek; 

Stap 3: overleg met de projectgroep; 

Stap 4: bestuurlijk overleg 

Stap 5: overleg met de projectgroep 

Stap 6: bijeenkomst inwoners/omwonenden 

Stap 7: diepgaander locatieonderzoek 

Stap 8: overleg projectgroep keuze voorkeursvariant 

Stap 9: bestuurlijk overleg en weging varianten 

Stap 10: bijeenkomst inwoners/omwonenden 

Stap 1 t/m 4 sluiten grofweg aan bij de door u aangegeven globale locatiestudie , stap 5 t/m 10 

bij het diepgaander locatieonderzoek. In aanvulling op de door u aangegeven stappen adviseren 

wij u om het locatieonderzoek op enkele momenten ook af te stemmen met de 

portefeuillehouder en/of het college , omdat bestuurlijk draagvlak van groot belang is , zeker 

wanneer de resultaten ook openbaar worden in het kader van het betrekken van 

belanghebbenden (na stap 6 
en 

verder). 

Stap 1 Inventarisatie en startoverleg met werksessie 

Na opdrachtverlening starten we met een inventarisatie van in het kader van de locatiestudie 

relevant beleid en wetgeving. Op een overzichtelijke kaart van de gemeente Hardenberg (gis- 

bestand) 
nemen we de lagen op waaruit relevante planologische kaders en beperkingen volgen. 

Deze kaart helpt om tijdens de eerste werksessie potentiële locaties aan te wijzen. Ook 

inventariseren we de belangrijkste voorzieningen (scholen , gezondheidszorg , openbaar vervoer) 

en geven deze op kaart weer en maken een eerste inschatting van het benodigde ruimtebeslag 

van een AZC (perceelsgrootte) bij een bepaalde omvang. 

We stellen voor om het startoverleg te combineren met een eerste werksessie. Voor de 

werksessie en de overige overleggen adviseren we een projectgroep samen te stellen met 

beleidsmedewerkers vanuit de verschillende betrokken disciplines. Tijdens de werksessie willen 

we de opzet en planning van het onderzoek verder afstemmen , de randvoorwaarden vastleggen 

en alvast een eerste stap zetten in de locatiestudie. 
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Vervolgens gaan we met de projectgroep in gesprek over de opzet en bedrijfsvoering van een 

AZC , zodat wij de uitgangspunten voor de locatiestudie kunnen afstemmen. We denken hierbij 

aan bijvoorbeeld de maximale afstand van het AZC tot voorzieningen (supermarkt , school , 

medisch voorzieningen) 
en de benodigde perceelsgrootte (waarbij naast de bebouwing 

bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met buitenruimte en 
parkeren). We bereiden deze 

werksessie voor met onder andere de gegevens uit de inventarisatie en gaan ervan uit dat we 

tijdens de sessie gebruik kunnen maken van uw expertise met betrekking tot de bedrijfsvoering 

van een AZC. 

Tot slot van de werksessie buigen wij ons over de overzichtskaart en wijzen gezamenlijk alle 

potentiële locaties aan die we mee nemen in het globale locatieonderzoek. In combinatie met 

de afgestemde uitgangspunten , kunnen we in dit deel van de werksessie bij de potentiële 

locaties ook een aantal bij de gemeente bekende kanttekeningen noteren. 

Stap 2 Globaal locatieonderzoek 

Met de informatie uit de werksessie gaan we aan de slag met het globale locatieonderzoek. Aan 

de hand van de afgesproken uitgangspunten en de planologische beperkingen , bepalen we 

welke locaties op grond van de uitgangspunten en beleid kansrijk zijn. Voor deze locaties 

maken we per locatie een factsheet , waarin we in ieder geval de volgende zaken vastleggen: 

Beschikbare (perceel)oppervlakte; 

Eigendom (we 
gaan ervan uit dat u de benodigde eigendomsinformatie kan verstrekken); 

Betaalbaarheid (we zullen kwalitatief een inschatting maken van de elementen die van 

invloed zijn op de betaalbaarheid om deze geschikt te maken. We hebben zelf niet de 

expertise in huis om hier daadwerkelijk kosten te kwantificeren. Dit kan eventueel in een 

tussen of volgende stap door een planeconoom van de gemeente of externe partij worden 

gedaan); 

Afstand tot voorzieningen; 

Ontsluiting terrein (verkeer en stroomaansluiting; we gaan ervan uit dat u informatie mbt 

eventuele kansen/ beperkingen voor de stroomaansluiting aanlevert); 

Bruikbaarheid van het terrein; 

Aandachtspunten vanuit beleid en milieu- en omgevingsaspecten (denk aan beschermde 

landschaps- of natuurwaarden , nabijheid veehouderijen , hoge archeologische 

verwachtingswaarde , drukke wegen en gasleidingen). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

We pakken onze werkzaamheden systematisch en waar mogelijk zo veel mogelijk visueel aan , 

zodat bijvoorbeeld aan de hand van kaartbeelden voor ieder navolgbaar is welke stappen in het 

onderzoek gezet worden en waarom bepaalde locaties wel of niet in beeld komen. In onze 

aanpak gaan wij vooralsnog uit van circa 10 te onderzoeken locaties. 
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Stap 3 Overleg met de projectgroep 

Het eerste concept van het globale locatieonderzoek bespreken we met de projectgroep. In dit 

overleg bespreken we opmerkingen en vragen bij het locatie onderzoek , welke we in een 

definitieve versie van het globale onderzoek verwerken. Daarnaast bepalen we gezamenlijk 

welke van de onderzochte locaties potentieel geschikt zijn en daarom op een gedetailleerder 

niveau worden uitgewerkt. 

Daarnaast zullen we u adviseren of er bij bepaalde locaties nader onderzoek en/of gegevens 

gewenst zijn om in het diepgaand onderzoek voldoende inzicht in de haalbaarheid te kunnen 

krijgen. 

Stap 4 Bestuurlijk overleg 

In het offerteverzoek heeft u aangegeven omwonenden te willen betrekken bij het diepgaand 

locatieonderzoek (zie stap 7). Wij adviseren u daarvoor om in deze stap het bestuur 

(portefeuillehouder en/of college) bij het locatie onderzoek te betrekken , 
om de resultaten uit 

het globale onderzoek vrij te geven voor participatie. Vanaf het moment van participatie zullen 

de resultaten namelijk voor iedereen beschikbaar worden. Wij bieden in deze stap daarom een 

bestuurlijk overleg aan. 

Op basis van ervaringen met eerdere locatiestudie willen we meegeven dat het best ingewikkeld 

kan zijn om belanghebbenden zoals omwonenden in een locatieonderzoek te laten participeren. 

Omdat de locatie nog niet vaststaat is het namelijk lastig om goed te definiëren wie precies 

belanghebbend zijn. Wij geven u in overweging om de gemeenteraad hierin ook een belangrijke 

rol te geven als vertegenwoordiger van de inwoners en het orgaan dat verantwoordelijk is voor 

de keuzes en 
(maatschappelijke) afweging die hierbij komt kijken. 

We kunnen dit tijdens het startoverleg verder bespreken en gaan in deze offerte vooralsnog uit 

van een proces met omwonenden. 

Stap 5: Overleg projectgroep 

Om de omwonenden te betrekken bij het diepgaand locatieonderzoek stellen we bijeenkomst 

met inwoners voor 
(zie stap 6). Deze bijeenkomst zal goed voorbereid moeten worden: wie 

nodigen we uit , welke locatie , wat presenteren we , wat staat er vast en waarover kunnen de 

aanwezigen wel en niet mee denken. Dit overleg met de projectgroep dient ter voorbereiding van 

de bijeenkomst. 

Stap 6: Bijeenkomst inwoners/omwonenden 

In een bijeenkomst met inwoners van Hardenberg (of omwonenden van betrokken locaties) 

presenteren we de resultaten uit het globale locatieonderzoek en leggen we uit hoe dit 

onderzoek heeft geleid tot de potentiële locaties. Ook geven we aan hoe we het diepgaand 

locatieonderzoek gaan uitvoeren en welke rol we daarbij zien voor de inwoners/omwonenden. 
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Tevens schenken we hierbij aandacht aan de criteria/aspecten die we in het diepgaand locatie 

onderzoek nader gaan beoordelen. Daarna gaan we met de aanwezigen het gesprek aan en 

kunnen zij op basis van hun kennis van de locaties kansen en knelpunten benoemen. Wij 

bereiden hiervoor een werkvorm voor 
, die afgestemd is op het aantal te verwachten 

aanwezigen. 

Stap 7 Diepgaand locatieonderzoek 

Voor de potentieel geschikte locaties voeren we vervolgens een diepgaand locatieonderzoek 

uit. Hierin worden de factsheets per locatie verder aangevuld en uitgebreid. De beoordeling 

geven we vorm aan de hand van een locatiebezoek en bureaustudie. Met het locatiebezoek 

krijgen we een goede indruk van de locaties en de directe omgeving. We werken per locatie één 

globale stedenbouwkundige variant uit. Daarin geven we op hoofdlijnen inzicht in een mogelijke 

indeling van het terrein en de massaopbouw van de bebouwing. We maken hierbij de volgende 

zaken inzichtelijk: ontsluiting , looproutes en risico gebieden/ruimten (daarbij 
gaan we er vanuit 

dat er binnen de gemeente expertise is om aan te duiden wat risico gebieden/ruimten zijn bij 

een locatie en stedenbouwkundige opzet). Daarnaast kijken we ook naar de aanwezigheid van 

participatiemogelijkheden en voorzieningen buiten het terrein en werken we de aanwezigheid 

van nutsvoorzieningen verder uit. 

Tot slot houden we per locatie ook rekening met eventuele planologische beperkingen en 

belemmeringen en zullen we deze verder concretiseren. Indien noodzakelijk kunnen we hiervoor 

nader onderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld 
een akoestisch onderzoek om de daadwerkelijke 

beperkingen vanwege geluid van een naastgelegen bedrijf in kaart te brengen). Nader 

onderzoek maakt geen onderdeel uit van deze offerte. We stemmen dit eerst met u af , 
waarna 

we een aanvullende offerte kunnen uitbrengen. 

We ronden het diepgaand locatieonderzoek af met een overzichtelijke matrix , waarin de 

verschillende locaties en de conclusies ten aanzien van de aspecten zijn weergegeven. In 
onze 

aanpak gaan wij vooralsnog uit van circa 3 te onderzoeken locaties in het diepgaand 

locatieonderzoek. 

Stap 8 overleg projectgroep voorkeursvariant 

Het eerste concept van het diepgaand locatieonderzoek bespreken we met de projectgroep. In 

dit overleg kunnen opmerkingen en vragen bij het locatieonderzoek worden besproken , welke 

we in een definitieve versie van het diepgaand onderzoek verwerken. 

Indien er meerdere geschikte alternatieven uit de locatiestudie naar voren komen , dan zal een 

afweging gemaakt moeten worden welk locatie de voorkeur heeft. U geeft in uw offerteverzoek 

aan dat er uiteindelijk een overzicht van criteria en een score van punten moet komen , om een 
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keuze te maken. Uit ervaring met andere locatiestudies weten wij dat het vaak niet wenselijk is 

om alle criteria even zwaar mee te wegen. Vaak is er een politiek bestuurlijke voorkeur om 

bepaalde criteria zwaarder mee te wegen dan andere. Wij geven zo objectief mogelijk weer hoe 

locaties scoren op verschillende criteria. Daarbij kan het natuurlijk zo zijn dat een locatie afvalt 

omdat deze niet voldoet aan een minimumvereiste op een criterium. Het is uiteindelijk een 

politiek bestuurlijke afweging welke criteria het zwaarst wegen. Wij stellen daarom voor om na 

dit projectgroep overleg een tweede bestuurlijk overleg te plannen. 

Stap 9 bestuurlijk overleg & weging varianten 

In 
een bestuurlijk overleg presenteren we de resultaten uit de twee locatieonderzoeken en 

nemen we het college/ de portefeuillehouder mee in de afwegingen die hiervoor gemaakt zijn. 

Daarnaast leggen we aan het college eventuele dilemma’s om tot een voorkeursvariant te 

komen en de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van de weging van criteria. 

Naar aanleiding van de keuzes die in dit overleg worden gemaakt , kunnen we de locatiestudie 

aanvullen met een gemotiveerde voorkeursvariant. 

Stap 10 Bijeenkomst inwoners/omwonenden 

We bereiden een bijeenkomst voor 
, waarin we de inwoners (of omwonenden van betrokken 

locaties) de uitkomsten van het diepgaande locatieonderzoek presenteren. Daarin geven we 

uiteraard aan hoe we de eerdere inbreng hebben meegenomen en we lichten de 

voorkeursvariant toe. 

Daarna is het locatie onderzoek gereed voor besluitvorming. Desgewenst kunnen wij u daarbij 

ondersteunen met een presentatie aan het college of de raad (buiten bereik van 
offerte). 

Honorarium 

Het honorarium voor de werkzaamheden zoals hiervoor beschreven zijn in de navolgende tabel 

inzichtelijk gemaakt. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief gemaakte kosten (reis- 

en 
reproductiekosten) 

en exclusief BTW. 
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Product 
Honorarium 

Stap 
1: inventarisatie en 

startoverleg/ 
werksessie 

(twee 
adviseurs, 

inclusief 

voorbereiding, 
maken kaart en 

reistijd) 
  

Stap 
2: 

globaal 
locatieonderzoek 

(uitgaande 
van circa 10 locaties en 

1 

aanpassingsronde) 
  

Stap 
3: 

overleg projectgroep (twee 
adviseurs, 

inclusief 
voorbereiding 

en 

reistijd) 
  

Stap 

4: 

bestuurlijk overleg (twee adviseurs, 
inclusief 

voorbereiding 
en 

reistijd) 
  

Stap 

5: 

overleg projectgroep (twee 
adviseurs, 

inclusief 
voorbereiding 

en 

reistijd) 
  

Stap 
6: 

bijeenkomst inwoners/omwonenden 

  

Stap 

7: 

diepgaand 
locatieonderzoek 

(uitgaande 
van 3 locaties en 

1 

aanpassingsronde) 

? 

  

Stap 
8: overleg projectgroep (twee 

adviseurs, 
inclusief 

voorbereiding en 

reistijd) 
  

Stap 
9: 

bestuurlijk overleg (twee adviseurs, 
inclusief 

voorbereiding 
en 

reistijd) 

en 

weging 
varianten 

  

Stap 
10: bijeenkomst inwoners/omwonenden 

  

Totaal 

Meenemen extra locatie in 
globaal 

locatieonderzoek 

  

Meenemen 
extra locatie 

in diepgaand 
locatieonderzoek 

  

Digitaal overlegmoment (één adviseur, 
inclusief 

voorbereiding) 
  

Fysiek overlegmoment (één 
adviseur, 

inclusief 
voorbereiding en 

reistijd)       (geanonimiseerd)
  

Werkwijze 
en 

planning 

Na 

opdrachtverlening plannen 
we het 

startoverleg 
en 

gaan 
we aan de 

slag 
met het maken van 

de inventarisatie en kaart met 

beleidsmatige beperkingen. 

Na 
het 

startoverleg/werksessie 

werken 
we 

het 
globale 

locatieonderzoek 
uit. Dit 

onderzoek 
leveren we binnen 

4 
weken na het 

startoverleg 
aan. Vervolgens kunnen we 

binnen 1 à 
2 
weken het 

projectgroep overleg plannen, 

afhankelijk van 
de 

tijd 
die 

u nodig 
heeft 

om 
de stukken te bestuderen. Daarna maken 

we het 

globale 
locatieonderzoek 

compleet. 

  

1___Mocht 
na 

het onderzoek 
naar 

potentiële 
locaties 

blijken 
dat 

ca, 

10 locaties 
een te 

grote 

of 
te 

kleine 

inschatting 
is 

geweest, 

dan leidt dat 
tot 

minder- of meerwerk. 

2 

_Mocht 
na 

het onderzoek 
naar 

potentiële 
locaties 

blijken 
dat 3 locaties 

een te 
grote 

of 
te 

kleine 

inschatting 
is 

geweest, 

dan leidt dat 
tot 

minder- of meerwerk. 

sab 

adviseurs 

in 026 357 69 11 sab Arnhem sab Amsterdam KvK Arnhem: 09122123 

ruimtelijke info@sab.nl Frombergdwarsstraat 
54 Jacob 

Bontiusplaats 
9 BTW Nr.: NL8099.21.613.B01 

ontwikkeling www.sab.nl 

6814 DZ Arnhem 1018 LL Amsterdam IBAN: NL56 RABO 0393 2638 19 
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Het verdere proces is sterk afhankelijk van de planning van de overleggen met bestuur en 

inwoners. Daarnaast kunnen er tijdens het startoverleg eventueel aanpassingen in het proces 

worden afgesproken. We stellen voor om samen tijdens het startoverleg een planning te maken 

voor stap 4 t/m 10. 

Overlegmomenten 

In 
onze planning en offerte zijn een aantal overlegbijeenkomsten inbegrepen , welke zijn 

genoemd in het plan van aanpak en de kostentabel. Wanneer gedurende het proces blijkt dat 

een extra overlegmoment wenselijk is , dan kunnen we dat inplannen. We hebben dit optioneel 

aangeboden in deze offerte. 

Leveringsvoorwaarden 

Wij stellen u voor de rechtsverhouding tussen u en ons te regelen conform de “Regeling van de 

Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau” (RVOI-2001). Als u deze 

niet in uw bezit heeft kunt u deze vinden op internet. Wij zijn uiteraard ook graag bereid om u 

een exemplaar toe te sturen. 

De werkzaamheden worden afgerekend op basis van een vast bedrag conform 

artikel 10. 2. d/artikel 21. 

De gemaakte kosten worden in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten 

conform artikel 10. 3. a/artikel 22. 

De kosten voor de aangeboden werkzaamheden zullen als volgt in rekening worden gebracht: 

40% bij opdracht; 

50% na stap 4; 

10% bij oplevering. 

• 

• 

• 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Wijzigingen in de opdracht worden verrekend op basis van de bestede tijd conform 

artikel 10. 2. a/artikel 19 en de gemaakte kosten conform artikel 10. 3. a/artikel 22. De tarieven 

per tijdseenheid zoals bedoeld in artikel 19 zijn de door SAB gehanteerde uurtarieven per 

medewerker. 

De tarieven van de , bij dit project betrokken , medewerkers doen wij u 
op 

uw 
verzoek toekomen. 

Bij wijziging van de tarieven ten gevolge van salarismaatregelen of anderszins wordt het nog 

niet verwerkte gedeelte van de opdracht verrekend op basis van de aangepaste tarieven c. q. 
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wordt het vaste 
bedrag 

behorend 
bij 

het 
nog 

niet verwerkte 
gedeelte 

van de 
opdracht 

aangepast. 

Deze offerte 
geldt tot 

31 
juli 

2024. 

Mocht 
u 

nog vragen 

hebben 
over deze 

offerte 
dan 

kunt 
u 
contact 

opnemen 

met 

(bereikbaar 
via 
MMM 

o sat: of 

oc 
ND. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wij 
vertrouwen er 

op 
u hiermee een 

passende aanbieding 
te hebben 

gedaan 
en zien uw reactie 

met 
belangstelling tegemoet. 

  (geanonimiseerd)
SAB 

sab 

adviseurs 

in 0263576911 

_ 
sab Arnhem sab Amsterdam KvK Arnhem: 09122123 

ruimtelijke info@sab.nl Frombergdwarsstraat 
54 Jacob 

Bontiusplaats 
9 BTW Nr.: NL8099.21.613.B01 

ontwikkeling www.sab.nl 

6814 DZ Arnhem 1018 LL Amsterdam IBAN: NL56 RABO 0393 2638 19 

(geanonimiseerd)



































































































































a 
emeente 

GG 
ar enbe 

He 

d 

rg 
Post, 

7770 
BA 

Hardenberg 

S,A.B. 
Bezoekadres 

Stephanuspark 1 

7772 
HZ 

Hardenberg 

J 

J 

Internet 
www.hardenberg.nl 

Telefoon 

14 0523 

- 

ARVODI 
2018/ARIV 

Behandeld door 
Mevr. B. 

de 
Vries 

Team 

Programma Vluchtelingen 17 
juni 

2024 

Afdeling 

MO 

(geanonimiseerd)

Opdrachtbrief 
Locatieonderzoek 

Rl 

Door 
middel 

van 
deze brief verstrekt de 

gemeente Hardenberg 
aan uw 

organisatie 

de 

opdracht 
tot 

het uitvoeren van een 
locatieonderzoek 

voor 
de 

vestiging 

van één of 
meerdere 

AZC's 
met 

verwijzing 

naar uw offerte 
, 

met kenmerk 
SCH/VELD/24,0274, 

van 

24 

mei 
2024. 

De 
opdracht 

wordt 

uitgevoerd op 

basis 
van onderstaande voorwaarden: 

- 

De 

opdracht vangt 

aan 

op 
z.s.m.. na 

ondertekening 
en 

eindigt uiterlijk 

31-12-2024; 

- 

De 
vaste 

prijs 
die is 

bepaald 
voor 

deze 

opdracht bedraagt 

Be- 

BTW. 

- 

De 

inkoopvoorwaarden 

van de 

gemeente Hardenberg { 2018/ARIV) zijn 

van 

toepassing, 

eventuele 
leveringsvoorwaarden 

van uw 

onderneming 

worden 

nadrukkelijk 

van 

de hand 

gewezen. 

- 

De 
kosten worden in 

rekening gebracht op 
de 

volgende wijze: 40% bij opdracht, 50% 
na 

stap 

vier in de 
offerte, (Bestuurlijk overleg) 

en 10% 
bij oplevering. 

- 

Facturen 
dienen 

in 
pdf 

format verzonden 
te worden naar 

facturen@hardenberg.nl 

(geanonimiseerd)

- 

Betaling 
door de 

gemeente 

vindt 

plaats 

binnen 

30 dagen 
na 

ontvangst 

en 

acceptatie van 
de 

factuur. 

  

Uw 
contactpersoon 

namens de 

gemeente 

is mevr. B. de 
Vries, 

bereikbaar 
op 

CN 

en 

J (geanonimiseerd)

hardenberg.nl. 

De 

gemeente Hardenberg 

ziet vit naar een 

prettige 
en constructieve 

samenwerking. 

Met 

vriendelijke groet, 

Namens het 
college 

van 

burgemeester 

en 
wethouders 

van de 

gemeente Hardenberg 

Beatrijs 

de 
vries 

Programmamanager 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


